

Bijlage 6. De civiel- en cultuurtechnische kostenraming 2018

Cluster	Clusters OOST						Totaal clusters
	Cluster A1	Cluster A2	Cluster B1	Cluster B2	Cluster C1	Cluster C2	
Sloopkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Grond- en hulpwerkzaamheden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Watergangen & opschonen	€ 10.313	€ 150.860	€ -	€ 119.825	€ 88.446	€ 143.650	€ 513.093
Op peil brengen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorbelasten	€ -	€ 2.049.887	€ -	€ 2.043.000	€ 1.263.118	€ 1.921.625	€ 7.277.630
Nutsvoorzieningen	€ -	€ 103.028	€ -	€ 106.500	€ 144.197	€ 88.500	€ 442.225
Bouwrijp maken	€ 2.000	€ 944.039	€ 332.553	€ 997.275	€ 1.228.025	€ 736.775	€ 4.240.667
Woonrijp maken & kunstwerken	€ 448.424	€ 1.430.043	€ 456.964	€ 1.289.950	€ 1.699.095	€ 1.147.525	€ 6.472.001
Beheerkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Groen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Grondwerk	€ 6.998	€ 12.933	€ 10.842	€ 12.125	€ 16.625	€ 18.000	€ 77.524
Bomen in verharding	€ 31.493	€ 48.805	€ 93.967	€ 100.000	€ 55.000	€ 45.000	€ 374.265
Bomen langs verharding	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bomen en heesters in groen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bomen in gazon	€ 10.498	€ 26.843	€ 23.492	€ 56.250	€ 82.500	€ 56.250	€ 255.832
Openbaar groen	€ 33.382	€ 34.203	€ 18.678	€ 32.100	€ 43.980	€ 47.520	€ 209.863
Inrichting speelterreinen	€ 25.754	€ 39.044	€ 53.200	€ 50.800	€ 110.000	€ 41.600	€ 320.398
Openbare verlichting	€ 3.000	€ 123.844	€ 39.836	€ 151.700	€ 191.500	€ 125.900	€ 635.780
Brandkranen	€ 5.800	€ 5.884	€ 4.472	€ 6.380	€ 7.540	€ 5.220	€ 35.296
Totaal geraamde kosten	€ 577.662	€ 4.969.413	€ 1.034.005	€ 4.965.905	€ 4.930.025	€ 4.377.565	€ 20.854.574

Hoofdplanstructuur				FOK		Totalen	
HPS Jacobuslaan	HPS Parkzone Oost	HPS Perenlaantje	Totaal HPS	Totaal FOK			
€ -	€ -	€ -	€ -	€ 159.585	€ -	€ 159.585	€ -
€ 48.100	€ 89.125	€ 938	€ 138.163	€ -	€ -	€ 651.256	€ -
€ 63.500	€ 168.125	€ -	€ 231.625	€ -	€ -	€ 231.625	€ -
€ 162.500	€ 71.500	€ -	€ 234.000	€ -	€ -	€ 7.511.630	€ -
€ 22.500	€ -	€ -	€ 22.500	€ -	€ -	€ 464.725	€ -
€ 73.375	€ 15.750	€ 943	€ 90.068	€ -	€ -	€ 4.330.734	€ -
€ 445.988	€ 134.000	€ 50.000	€ 629.988	€ 12.855	€ -	€ 7.114.844	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.240.117	€ -	€ 1.240.117	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 12.313	€ 62.688	€ 4.525	€ 79.525	€ -	€ -	€ 157.049	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 374.265	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 20.625	€ 75.000	€ 1.875	€ 97.500	€ -	€ -	€ 353.332	€ -
€ 22.140	€ 75.225	€ 7.590	€ 104.955	€ -	€ -	€ 314.818	€ -
€ -	€ 128.000	€ -	€ 128.000	€ -	€ -	€ 448.398	€ -
€ 74.300	€ 30.000	€ -	€ 104.300	€ -	€ -	€ 740.080	€ -
€ 2.320	€ -	€ -	€ 2.320	€ -	€ -	€ 37.616	€ -
€ 947.660	€ 849.413	€ 65.870	€ 1.862.943	€ 1.412.557		€ 24.130.074	